ZMLUVA O DIELO

č. .....
uzavretá podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou.

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. **Objednávateľ:**

Obec	Obec Chocholná-Velčice
Zastúpená :	starosta Ing. Ľubomír Škriečka
IČO:	00311642
DIČ:	2021091567
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN:	SK46 0900 000 0050 2862 2832

1.2. **Zhotoviteľ:** ***ARGUS - DS, s.r.o.,*** *Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín*

Registrácia:	5047*A2
zastúpený:	Ing. Igor Ševčík, konateľ
IČO:	44343311
IČ DPH:	SK2022674412
DIČ:	2022674412
Bankové spojenie:	VUB Trenčín
IBAN:	SK14 0200 0000 0025 0099 4151

Článok II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Názov diela: **Cesta III/1225, chodník v km 8,725 – 10,135, Chocholná - Velčice**
2.2. Miesto realizácie diela: Chocholná - Velčice

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu výzvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len ZoD) vypracuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa a odovzdá objednávateľovi predmet zmluvy na investičnú akciu uvedenú v bode 2.1:

a) Projektová dokumentácia – územné rozhodnutie (ďalej len ÚR) – spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že ÚR bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia.
b) Projektová dokumentácia – realizačný projekt (ďalej len RP) – spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že RP bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zároveň bude podkladom pre realizáciu stavby – **1. etapa cca 500 m**.
c) Projektová dokumentácia – realizačný projekt (ďalej len RP) – spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že RP bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zároveň bude podkladom pre realizáciu stavby – **2. etapa cca 410 m**.
d) Projektová dokumentácia – realizačný projekt (ďalej len RP) – spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že RP bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zároveň bude podkladom pre realizáciu stavby – **3. etapa cca 510 m**.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy.

3.3. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela špecifikovaného ako: vyhotovenie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu v rozsahu:

a) DÚR (v rozsahu celej stavby)
projektová dokumentácia – textová časť – 8 paré
projektová dokumentácia – grafickú časť – 8 paré
dokumentácia v elektronickej forme 1x

b) RP – 1. etapa
projektová dokumentácia – textová časť – 8 paré
projektová dokumentácia – grafickú časť – 8 paré
výkaz výmer stavby – 8x
rozpočet stavby – 1x
dokumentácia v elektronickej forme 1x

c) RP – 2. etapa
projektová dokumentácia – textová časť – 8 paré
projektová dokumentácia – grafickú časť – 8 paré
výkaz výmer stavby – 8x
rozpočet stavby – 1x
dokumentácia v elektronickej forme 1x

d) RP– 3. etapa
projektová dokumentácia – textová časť – 8 paré
projektová dokumentácia – grafickú časť – 8 paré
výkaz výmer stavby – 8x
rozpočet stavby – 1x
dokumentácia v elektronickej forme 1x

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny pri zhotovovaní diela oproti dohodnutému technickému riešeniu diela musia byť odsúhlasené objednávateľom. Zmeny v realizácii diela musia byť zdokumentované v zmysle platnej legislatívy.

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok IV.
ČAS PLNENIA

4.1. Termín zahájenia prác je dodaním polohopisného a výškopisného zamerania územia objednávateľom.
Termíny zhotovenia časti diela v zmysle čl. III. tejto zmluvy sú nasledovné:

a) Termín zhotovenia DÚR podľa čl. 3.1 a, je 8 týždňov od zahájenia prác
b) Termín zhotovenia RP 1. etapa podľa čl. 3.1 b, je 8 týždňov od výzvy objednávateľa na zahájenie prác
c) Termín zhotovenia RP 2. etapa podľa čl. 3.1 c, je 8 týždňov od výzvy objednávateľa na zahájenie prác
d) Termín zhotovenia RP 3. etapa podľa čl. 3.1 d, je 8 týždňov od výzvy objednávateľa na zahájenie prác

4.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvou dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.3. V prípade posudzovania predmetu zmluvy zo strany objednávateľa sa termín realizácie diela predĺži o dobu posudzovania objednávateľom. O dĺžke predĺženia vykoná objednávateľ zápis a priloží ho k protokolu o prevzatí diela.

4.4. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

Článok V.
CENA ZA DIELO

5.1. Cena za dielo, v EUR, je zostavená na základe rozpočtu, ktorý je záväzný a úplný, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

5.2. Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:

a) Územné rozhodnutie (v rozsahu celej stavby)	**3.800 EUR**
b) Stavebné povolenie a realizácia (1. etapa)	**4.900 EUR**
c) Stavebné povolenie a realizácia (2. etapa)	**5.600 EUR**
d) Stavebné povolenie a realizácia (3. etapa)	**4.600 EUR**
Cena spolu bez DPH:	**18.900 EUR**
DPH 20%:	**3.780 EUR**
Cena vrátane DPH:	**22.680 EUR**
slovom:	dvadsaťdvatisícšestoosemdesiat

V cenách sú zahrnuté všetky priame náklady súvisiace s vypracovaním a odovzdaním kompletnej dokumentácie a dojednaných príloh vrátane nákladov na orientačné zakreslenie existujúcich sietí podľa vyjadrení distribučných spoločností, v súlade s právnymi záväzkami a platnou legislatívou.

5.3. V cenách nie sú zahrnuté poplatky za vyjadrenia a správne poplatky.

Článok VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

7.1. Za vykonané práce má povinnosť zhotoviteľ vystaviť po skončení prác faktúru a túto doručiť do piateho dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi na úhradu. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.2. Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:

- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN,
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
- poradové číslo faktúry,
- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- dátum splatnosti faktúry,
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene v EUR,
- uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
- výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť,

- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6.3. Faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v 2 rovnopisoch.

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. 6.2. zmluvy o dielo, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.

Článok VII.
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok dojednaných v zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením niektorej z jeho povinností.

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 14 dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa, prípadne vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 14 dní.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou v zmysle tejto zmluvy.

Článok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.

8.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi k termínu zahájenia prác nasledovné podklady :

a) polohopisné a výškopisné zameranie územia v rozsahu plánovanej trasy chodníka podľa čl. 3.1 a, (DÚR)
b) katastrálnu mapu v digitálnej forme (dwg)

Článok IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie kompletnosti diela, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.

Dielo má vady brániace užívaniu, ak:

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, alebo
c) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.

9.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má niektorú z vád brániacich riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.
9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ ako autor diela týmto udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi súhlas na použitie diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve, pričom táto výhradná licencia je udelená v neobmedzenom rozsahu, bezodplatne a na čas neurčitý.

Článok X.
SANKCIE

10.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo riadne vykonané v zmysle tejto zmluvy alebo neodovzdá dielo v súlade s termínmi dojednanými v tejto zmluve, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny za dielo bez DPH uvedenej v článku 5.2 tejto Zmluvy za každý deň omeškania.
10.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úroky z omeškania za oneskorenú úhradu riadne vystavenej a doručenej faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
10.3. Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.

Článok XI.
ZÁNIK ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele, v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú nevykonaním diela, pričom sa zmluvné strany dohodli, že sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy.
11.2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa:
a) ak zhotoviteľ do 10 dní od podpisu zmluvy nezačne s vykonávaním prác na diele,
b) prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4.1 tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
11.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako 30 pracovné dni.
11.5. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi neuhradené preukázateľne vynaložené náklady k dátumu odstúpenia od zmluvy, resp. za obdobie pozastavenia prác zo strany objednávateľa.
11.6. Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – doporučeným listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane.

Článok XII.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

12.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.
12.2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru prostredníctvom zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd.
12.3. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude sa považovať za doručenú dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa navzájom o akejkoľvek zmene niektorého z identifikačných údajov

12.4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené ako zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, to neplatí ak ide o plnenie povinností objednávateľa v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Článok XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
13.2. Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.
13.3. Zmluva o dielo bola schválená obecným zastupiteľstvom obce Chocholná-Velčice dňa 15. februára 2019 uznesením č. 5/2019-OZ, písm. b).
13.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
13.5. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.
13.6. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

v Chocholnej-Velčiciach dňa 18.2.2019 v Trenčíne dňa .....

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

....

Obec Chocholná – Velčice
Ing. Ľubomír Škriečka, starosta obce

Ing. Igor Ševčík
konateľ ARGUS-DS, s.r.o.