Príloha č. 1

ROZPOČET

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenerácia multifunkčného ihriska s umelou trávou	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	

		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Chocholná - Velčice	00311642	2021091567
Projektant			
Zhotoviteľ			

Rozpočet číslo	Spracoval	Dátum	Položiek
		05/2019	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EURO

A	Základné rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práce nadčas		13	Zariadenie staveniska		
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	10	Kult. pamiatka		15	Územné vplyvy		
4		Montáž	11			16	Prevádzkové vplyvy		
5	„M“	Dodávky				17	Ostatné		
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			13 768,33
24	20 %		DPH	2 753,67
25			DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)			16 522,00 €

E	Prípočty a odpočty
27	Dodávky objednávateľa
28	Kĺzavá položka
29	Zvýhodnenie + -

Projektant:

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ:

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

MARO s.r.o.
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK2020123227